

A Saint-André-les-Alpes, le 10 Avril 2024

•• POLE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Service : **Natura 2000**

Suivi par : Mathieu Bijou

06.31.22.18.35

Mathieu.bijou@ccapv.fr

Objet : Consultation étude chiroptérologique sur le site Natura 2000 Grand Coyer

Objet de la consultation :

Il y a actuellement un besoin d'actualisation des données de présence d'espèces de chiroptères sur le site Natura 2000 Grand Coyer. En effet, l'étude la plus récente, menée par l'ONF au moment de la désignation du site date de 2008-2009.

La présente consultation concerne la mise en place d'une étude permettant de dresser une liste la plus exhaustive possible des espèces utilisant actuellement le site Natura 2000 ou ses abords directs et une caractérisation de ces utilisations.

L'étude ne concerne pas spécifiquement la recherche de gîtes. Néanmoins, les potentialités de gîte pourront être étudiées et si des gîtes sont observés ils seront alors notifiés.

Le site étant difficile d'accès et afin de permettre une souplesse dans l'échantillonnage, l'étude pourra être menée sur 2 années.

Phase 1 – Préparation :

- Consultation et compilation des données existantes, sur le site et aux abords.
- Définition, en concertation avec la Communauté de Communes de la stratégie d'échantillonnage (1 réunion).

Attendus : 1 réunion détaillant la stratégie d'échantillonnage au regard des enjeux identifiés

Phase 2 – Echantillonnage :

- Prise de données sur site selon la stratégie définie.

Attendus : Au moins 2 réunions : une avant le lancement de la phase afin de communiquer sur les dates, demander les autorisations de circulation etc. ; une à mi-parcours pour informer de l'avancée des échantillonnages. Données brutes selon les formats convenus entre le prestataire et la CCAPV.

Phase 3 – Analyse et synthèse :

- Analyse des résultats. Liste exhaustive des espèces rencontrées, analyse de leur activité et détail de l'activité par espèce et par milieu.

Attendus : Rapport d'analyse et de synthèse avec analyses illustrées et détaillées, cartes, photos, schémas et tout élément permettant une meilleure compréhension des résultats.

Phase 4 – Valorisation des résultats

- Présentation succincte de l'étude et restitution des résultats lors d'un Comité de Pilotage du site Natura 2000 (1/2 journée)

Calendrier prévisionnel de la mission :

1^{er} Janvier 2025 – 15 Octobre 2026.

Conditions d'attribution

La production des documents et informations cités ci-dessous ne sera exigée que du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché. Toutefois, afin de faciliter les opérations d'attribution et de notification, le candidat est invité à remettre ces pièces dès la remise de l'offre s'il le souhaite.

Le ou les candidats devront produire les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la Commande publique :

- un extrait Kbis (ou autre selon le statut du candidat) datant de moins de 3 mois
- les attestations fiscales en rapport avec l'exercice concerné
- les attestations sociales en rapport avec le statut du candidat (URSSAF, RSI, congés payés etc.) datant de moins de 6 mois ;
- la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2, 3 et 11 du Code du travail, ou une attestation sur l'honneur de non emploi de salariés étrangers, et le certificat délivré par l'AGEPIPH attestant la régularité de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des personnes handicapées des articles L5212-2 à L5212-5 du Code du travail ; copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.